

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka”

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane w dniu 02.05.2018r. przez jednego z Wykonawców uprzejmie informuję, co następuje:

Pytanie 1: Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zadania. Zaznaczamy, że obecny termin realizacji zadania tj. 28.01.2018 jest dość krótki (mając na uwadze m.in. okres zimowy, formalności związane z projektem organizacji ruchu, zajęciem pasa drogowego, odtworzeniem nawierzchni drogowych itp.).

Odpowiedź: Zamawiający przewidział w dokumentacji przetargowej możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania, jednak przedłużenie przedmiotowego terminu uzależnione jest od zgody Instytucji Zarządzającej, która przyznała na w/w zadanie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Subregion Północny RIT.

Z up. Wójta
mgr Michał Sitek
Zastępca Wójta